



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektu: AQUA MINERALIS GLACENSIS

Nr CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZP.271.9.2017

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

zamówienie pn.:

REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE- ZDROJU

(ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 600707-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.)

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Kudowa Zdrój; ul. Zdrojowa 24; 57-350 Kudowa Zdrój, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuję, że ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- zmienia się numerację rozdziałów SIWZ,
- wykreśla się w rozdziale XIV (XV przed zmianą) pkt. 2 podpunkt 3) „Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych”.

W związku z wprowadzona zmianą, w celu umożliwienia przygotowania zainteresowanym wykonawcom ofert wariantowych, Zamawiający **zmienia termin składania ofert z dnia 27.10.2017r. na dzień 7.11.2017r.**

Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Janusz Rybka - właściciel

Biurowe Inwestorskie Janusz Rybka